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Sporthalle
maximale Gesamtpersonenzahl: 199

800m²
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Geräteraum 2
45,5m²

Flur
79,5m²
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Lehrer/
Schieds-
richter 
12,5m²

Technik 
25,0m²

ISO-03 Gestrichelt mit Abstand

ISO-10 Strichpunktlinie

VW-01 Strichlinie kurz

BV: Ersatzbau einer Sporthalle
            Heinz-Storm-Straße 3
            24245 Kirchbarkau

Bauherr: 

Amt Preetz Land
Am Berg 2
24211 Schellhorn

Architekt:

Riesebyer Str. 35
24340 Eckernförde

Grundriss Erdgeschoß
M 1:200

Nutzflächenzusammenstellung

Sporthalle                          800m²

Umkleide 1.1 27m²
Umkleide 1.2 26m²
Umkleide 2.1 27m²
Umkleide 2.2 26m²
Wasch- und Duschraum, WC 1 23m²
Wasch- und Duschraum, WC 2 23m²
Technik 25m²
HWR                                            11,5m²
Geräteraum 1 44,5m²
Geräteraum 2 45,5m²
WC H/D   12,5m²
Lehrer/Schiedsrichter 12,5m²
Flur                      79,5m²               
Summe Nebenräume:    383m²

Gesamt: 1.183m²

26.03.2019
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Kostenschätzung
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Summe KG 300 1509277 €

Ersatzbau Sporthalle Kirchbarkau

Kostenschätzung nach DIN 276 

Zweifeld Schulsporthalle 22x36m zzgl. Nebenräume, 1.183m²

Konzept III Genauigkeit +/- 10%

Kostengruppe 100, Grundstück Schätzung

Grundstück vorhanden 0,00 €

Kostengruppe 200, Erschliessung

Rückbau vorh. Sporthalle 1 Stk 75000 € 75.000 €

Umlegung Bachlauf 1 Stk 15000 € 15.000 €

Anschluss Abwasser 1 Stk 2500 € 2.500 €

Anschluss Regenwasser 1 Stk 2500 € 2.500 €

Anschluss Heizung, Wasser, Strom 1 Stk 4500 € 4.500 €

Summe KG 200 99500 €

Kostengruppe 300, Bauwerk-Baukonstruktion

Erdarbeiten 1 psch 54000 € 54.000 €

Baustelleneinrichtung 1 psch 30016 € 30.016 €

Betonarbeiten 1 psch 364525 € 364.525 €

Maurerarbeiten 1 psch 237400 € 237.400 €

Verblendfassade 1 psch 122840 € 122.840 €

Innenputz 1 psch 25348 € 25.348 €

Dachtragwerk, Metallbau 1 psch 93550 € 93.550 €

Dachabdichtung 1 psch 134310 € 134.310 €

Klempnerarbeiten 1 psch 12795 € 12.795 €

Fenster Aussentüren 1 psch 143400 € 143.400 €

Innentüren 1 psch 17000 € 17.000 €

Estricharbeiten 1 psch 30908 € 30.908 €

Bodenbeläge 1 psch 119680 € 119.680 €

Prallschutz, Sporthallendecke 1 psch 85280 € 85.280 €

Malerarbeiten 1 psch 21225 € 21.225 €

Fliesenarbeiten 1 psch 17000 € 17.000 €
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KG 400, Technik

Sanitärinstallation 1 psch 50000 € 50.000 €

Heizungsinstallation 1 psch 40000 € 40.000 €

Heizung Anschluss Schule 1 psch 15000 € 15.000 €

Lüftung 1 psch 30000 € 30.000 €

Elektroinstallation 1 psch 33000 € 33.000 €

Beleuchtung 1 psch 20500 € 20.500 €

Brandmeldeanlage 1 psch 10000 € 10.000 €

Telekommunikation 1 psch 8000 € 8.000 €

Summe KG 400 206.500 €

KG 500, Aussenanlagen

Parkplatz und Aussenanlagen 1 psch 61750 € 61.750 €

Summe KG 500 61.750 €

KG 600, Besondere Maßnahmen

Inventar 1 Stk 15000 € 15.000 €

Summe KG 600 15000 €

KG 700, Baunebenkosten

15 % 1892027 € 283804,05 €

Baunebenkosten

Summe KG 700 283804,05 €

Summe netto 2175831,05 €

19% MwSt. 413407,9 €

Summe brutto 2589238,95 €

Sicherheit und Rundung 10761,05 €

Summe gerundet 2.600.000 €

Sporthalle  Kirchbarkau
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Lehrer/
Schieds-
richter 
12,5m²

Technik 
25,0m²
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2. April 2019

Sporthalle  Kirchbarkau



Summe KG 300 1701724,6 €

Ersatzbau Sporthalle Kirchbarkau

Kostenschätzung nach DIN 276 

Zweifeld Schulsporthalle 22x44m zzgl. Nebenräume, 1.366m²

Konzept III Genauigkeit +/- 10%

Kostengruppe 100, Grundstück Schätzung

Grundstück vorhanden 0,00 €

Kostengruppe 200, Erschliessung

Rückbau vorh. Sporthalle 1 Stk 75000 € 75.000 €

Umlegung Bachlauf 1 Stk 15000 € 15.000 €

Anschluss Abwasser 1 Stk 2500 € 2.500 €

Anschluss Regenwasser 1 Stk 2500 € 2.500 €

Anschluss Heizung, Wasser, Strom 1 Stk 4500 € 4.500 €

Summe KG 200 99500 €

Kostengruppe 300, Bauwerk-Baukonstruktion

Erdarbeiten 1 psch 63850 € 63.850 €

Baustelleneinrichtung 1 psch 35063,6 € 35.064 €

Betonarbeiten 1 psch 412125 € 412.125 €

Maurerarbeiten 1 psch 266360 € 266.360 €

Verblendfassade 1 psch 134800 € 134.800 €

Innenputz 1 psch 26550 € 26.550 €

Dachtragwerk, Metallbau 1 psch 107750 € 107.750 €

Dachabdichtung 1 psch 151670 € 151.670 €

Klempnerarbeiten 1 psch 14275 € 14.275 €

Fenster Aussentüren 1 psch 160200 € 160.200 €

Innentüren 1 psch 17000 € 17.000 €

Estricharbeiten 1 psch 32756 € 32.756 €

Bodenbeläge 1 psch 137740 € 137.740 €

Prallschutz, Sporthallendecke 1 psch 101360 € 101.360 €

Malerarbeiten 1 psch 23225 € 23.225 €

Fliesenarbeiten 1 psch 17000 € 17.000 €
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Inventar 1 Stk 17000 € 17.000 €

Summe KG 600 17000 €

KG 700, Baunebenkosten

15 % 2115675 € 317351,19 €

Baunebenkosten

Summe KG 700 317351,19 €

Summe netto 2433025,79 €

19% MwSt. 462274,9 €

Summe brutto 2895300,69 €

Sicherheit und Rundung 54699,31 €

Summe gerundet 2.950.000 €
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KG 600, Besondere Maßnahmen

KG 400, Technik

Sanitärinstallation 1 psch 50000 € 50.000 €

Heizungsinstallation 1 psch 46000 € 46.000 €

Heizung Anschluss Schule 1 psch 15000 € 15.000 €

Lüftung 1 psch 42000 € 42.000 €

Elektroinstallation 1 psch 35000 € 35.000 €

Beleuchtung 1 psch 26000 € 26.000 €

Brandmeldeanlage 1 psch 12400 € 12.400 €

Telekommunikation 1 psch 9300 € 9.300 €

Summe KG 400 235.700 €

KG 500, Aussenanlagen

Parkplatz und Aussenanlagen 1 psch 61750 € 61.750 €

Summe KG 500 61.750 €
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